KLJUCAVNICARSKA DELA

VSE MERE IN KOLICINE JE POTREBNO PREVERITINA OBJEKTU!
OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNISKEM NACRTU
IZVAJALCA IN OB POTRDITVI PROJEKTANTAL

Drago CERJAN, univ.diplinZ.crh.

TAPS 0966 A

POLKT,234

POZK 01

Izdelava, dobava in montaza kovinskega pocinkanega stopni§¢a v stolpu.

Stopnisce je izvedeno montazno, kovinsko.

Za primarne nosilce se uporabi 100/50/3. Nastopne ploskve
s0 izvedene s tipskimi stopniSénimi reSetkami.

Stopni§cni rocaj je izveden iz jekla fi 40 mm, stojke so 30/30.

Povezovalne palice fi 14mm.

Komplet konstrukcija je pocinkana, sidrana v AB konstrukcijo
po detajlih gradbenih konstrukcij.

GLEJ NACRT 5.1!

POZ K 02 - 2 KOM.

Izdelava, dobava in montaza kovinskega pocinkanega predpraznika dim. 500/1000 mm v okvirju.

POZK 03

Izdelava, dobava in montaZza RF ro¢aja montiranega na steno zunanijih stopnic.

GLEJ NACRT 5.2!

POZ K 04

Izdelava, dobava in montaZa kovinskega naslona za lestev na vrhu stolpa.

GLEJ NACRT 5.1!
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GASILSKI DOM SELNICA

PGD SELNICA ob DRAVI, Gasiska uiica 1, Slovenia P1I, 16705316
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